

برآورد تخریب و اجرای مجدد دیوار کناف و تاسیسات الکتریکیال و مکانیکال با ضرایب پیمانکار

پروژه: بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی مرودشت

ردیف فهرست بها	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	ضرایب	حاصل
	تخریب و برچیدن دیوار کناف و حمل	مترمربع	۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱.۳۶۹۱	۱۶۴,۲۹۰,۳۸۹
	تخریب و برچیدن زیرسازی دیوار کناف و حمل	کیلوگرم	۱۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱.۳۶۹۱	۴۳۸,۱۰۷,۷۰۴
	تخریب و برچیدن کارهای تاسیساتی و حمل	مترمربع	۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰۸۶	۴,۵۰۷,۴۵۴,۲۶۶
۱۶۰۷۰۱	اجرای زیرسازی دیوار کناف	کیلوگرم	۲۱۲۰	۱۲۳,۰۰۰	۱.۶۷۱۵	۴۳۵,۸۶۳,۳۸۳
۱۸۰۹۰۱	اجرای دیوار کناف	مترمربع	۵۳۰	۴۰۶,۰۰۰	۲.۲۴۹۱	۴۸۳,۹۶۴,۸۵۷
۱۸۰۹۰۳	اضافه بهای ضد رطوبت	مترمربع	۳۳۰	۹۸,۱۰۰	۲.۲۴۹۱	۷۲,۸۱۰,۶۴۴
۱۸۰۹۰۴	تعبیه محل درب و پنجره دیوار کناف	مترمربع	۲۳۰	۱۴۸,۰۰۰	۲.۲۴۹۱	۷۶,۵۵۹,۹۲۱
۱۸۰۹۰۹	اضافه بهای ضد آتش	مترمربع	۲۰۰	۴,۹۵۰	۲.۲۴۹۱	۲,۲۲۶,۶۲۵
	اجرای کارهای تاسیساتی	مترمربع	۵۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۰۰۰	۲۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل					۳۵,۸۶۱,۲۷۷,۷۸۹